



# KERALA GAZETTE

## കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY  
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LII വാല്യം 52	Thiruvananthapuram, Tuesday തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	18th September 2007 2007 സെപ്റ്റംബർ 18 27th Bhadra 1929 1929 ഭാദ്രം 27	No. നമ്പർ	37
-----------------------	---	---	--------------	----

## PART III

### Public Works Department

#### പുനർ ദർഘാസ് പാസ്യം

നമ്പർ ഡിബി-242/91. 2007 ആഗസ്റ്റ് 13.

പീരുമേട് പോതുരോമത്ത് ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പോതുരോമത്ത് വകുപ്പിൽ 'എ' യോ 'ബി' യോ 'സി' യോ 'ഡി' യോ ക്ലാസ്സായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 2007 സെപ്റ്റംബർ മാസം 25-ാം തീയതി ചൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ മൽസരസ്വരൂപമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂവേച്ചർ കഫറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ഭർത്താവ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഏതൊരു അടങ്കൽ തുകയും	നിരത വേലയും രൂപ
1	1/2007-08 — കാർമ്മം സെനറിൽ മെൻ്റ് ഓഫീസ് വാങ്ങിപ്പോയിയാർ (66th mile)-ന്റെ പ്രത്യേക അനുകൂലപ്പതിരിയെ —	6,500
2	2/2007-08 — പീരുമേട് മിനി സിവിൽ സ്പോർട്സിൽ കൂടി വെള്ള വിതരണം — രൂപ 3,00,000	7,500
3	3/2007-08 — പീരുമേട് സബ് ജയിലിൽ പ്രത്യേക അനുകൂല പണികളും വേല നിർമ്മാണവും — രൂപ 2,00,000	5,000
4	4/2007-08 — പീരുമേട് സബ് ജയിലിൽ കക്കൂസ് മോടിയാക്കലും കുടിവെള്ള വിതരണവും പഴയ G I മെപ്ലസ് കെലൻ മാറി സിമഹിപ്പലും — രൂപ 3,00,000	7,500
5	5/2007-08 — പീരുമേട് സബ് ജയിലിലെ അടുക്കളയുടെ നവീകരണ ജോലികൾ —	7,500
6	6/2007-08 — പീരുമേട് അസിസ്റ്റന്റ് ഏജന്റിയിലുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിരൻ്റ് (old) പ്രത്യേക അനുകൂലപ്പണികളും മോയ വാൻ നിർമ്മാണവും അടുക്കളയുടെ കി — രൂപ 3,00,000	7,500
7	7/2007-08 — പീരുമേട് MRS-ന്റെ അടുക്കളയുടെ നവീകരണ ജോലിയും ഓസഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും — രൂപ 2,50,000	6,250
8	8/2007-08 — പീരുമേട് സബ് ജയിലിൽ വാർഷിക അനുകൂല പണികൾ — രൂപ 1,42,415	3,750
9	9/2007-08 — പീരുമേട് സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്, വാർഡൻ, സിറാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സൂക്ഷ്മ പരി — രൂപ 30,000	750
10	10/2007-08 — പീരുമേട് മിനിസ്ട്രോ ബസ്റ്റാൻസിന്റെ വാർഷിക അനുകൂലപ്പണികൾ — രൂപ 22,768	600
11	11/2007-08 — പീരുമേട് പബ്ലിക് ഓഫീസിൽ കുടിവെള്ള വിതരണവും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിനും — രൂപ 2,00,000	5,000
12	12/2007-08 — പീരുമേട് അസിസ്റ്റന്റ് ഏജന്റിയിൽ (പഴയത്) ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം — രൂപ 2,50,000	6,250

ഭർത്താവ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില — ക്രമനമ്പർ 9, 10 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 150 + വി. നി., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വി. നി.  
 പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി — ക്രമനമ്പർ 9, 10-ന് ഒരു മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 2 മാസം.  
 കരാറുകാരന്റെ വിലസൻസ് വിജയം-ഫിനിയം അതിനുകൂലിയും.

ഭർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി — 23-9-2007.

ഭർത്താവ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയതിൽ കാണാവുന്നതിൽ നിന്നും 23-9-2007 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ഭർത്താവ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില മൊത്തം പണമാക്കി മെൻ്റ് ഓഫീസ് ആയത് അടച്ച് മോശം വേലയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭർത്താവ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടച്ച തുക താഴെ കാണാവുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും. ഭർത്താവ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമാതൃത്വ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അടയ്ക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജന്റിയിലെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സംസ്ഥാന പരിഷ്കരണപ്പെടുത്തുന്ന നിരതവേല ഭർത്താവിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള പൊതുമാതൃത്വ വകുപ്പിലെ ഭർത്താവിനോടു സംബന്ധിച്ചുള്ള മൊത്തം വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

(ഒപ്പ്)  
 അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജന്റിയിൽ,  
 പീരുമേട്.

24th August 2007.

Sl. No.	Re-tender No. and Name of work	E.M.D. Rs.
------------	-----------------------------------	---------------

1	2/EE-NH/2007-08—NH-220-Kollam Theni Road-Preparation of land plans using total station from Km. 106/760 to 136/700	37,500
2	3/EE-NH/2007-08—Do. do. from Km. 136/700 to 172/700	37,500
3	4/EE-NH/2007-08—Do. do. from Km. 172/700 to 215/450	37,500

Eligibility of Participants — Empanelled consultants of Ministry of Shipping Road Transport and Highways.

All terms and conditions relating to tender in Kerala PWD are binding in this tender.

[illegible]

ക്രമ നമ്പർ	പുനർനിർമ്മാണം നടന്നതും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വേരും	നിർമ്മാണ രൂപ
1	2/ഇരുപത്തി, എട്ടാം, 2007-08 എൻ.എച്ച്. 220 കെ.എം. തൊട്ടി തൊട്ടിയിൽ കി. മീ. 106/700 മുതൽ 136/700 വരെ മേലിറക്കിയിട്ടുള്ള വഴിയിൽ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടതും	37,500
2	3/ഇരുപത്തി, എട്ടാം, 2007-08 ടി.ടി. കി. മീ. 136/700 മുതൽ 172/700 വരെ ടി	37,500
3	4/ഇരുപത്തി, എട്ടാം, 2007-08 ടി.ടി. കി. മീ. 172/700 മുതൽ 215/450 വരെ ടി	37,500

നിർമ്മാണ കാലാവധി—6 മാസം. (സ്കൺ ക്വിന്റൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ ഒഴികെ)

കരാറുകാർക്കുവേണ്ട യോഗ്യത—മകന്ദ്ര ഹിപ്പിംഗ് ആൻഡ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ഓൾക്കരിഡ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഹൈവെ പ്രോജക്ടിനുള്ള കൺസൾട്ടന്റുകൾ.

[illegible]

Office of the Executive  
Engineer, N.H. Division,  
Muvattupuzha.

(Sd.)  
Executive Engineer.